CIRCULAR N°3

Licitacion Publica Internacional N° 1/17

“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV -
ETAPA I-B”

APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO SALADO Y
EJECUCION DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL TRAMO IV-1-B DEL
PMICRS

A continuacion se presentan las consultas realizadas por un potencial oferente, en las que se
solicitan aclaraciones que se detallan a continuacion:

Consulta 1:

“A partir de la informacion suministrada mediante ENMIENDA N° 2, en respuesta a las
consultas realizadas referente a los trabajos que se deben ejecutar en los Balnearios de
Villanueva y Roque Pérez, entendemos que resulta imposible poder cotizar dichos trabajos con
la informacion suministrada. Esta informacion solo describe algunos de los trabajos a
materializar para mejorar las zonas de balnearios, pero no aporta planos y detalles constructivos,
a partir de los cuales se puedan definir las cantidades y caracteristicas principales de los
distintos rubros que componen las obras a ejecutar.

A modo de ejemplo, podemos citar que se indica que la “Proteccion de Costa” (item 8a) en el
balneario de Villanueva llevara tablestacado y colchonetas gavionadas y geotextil, sin indicar
cantidades y dimensiones de las obras. Similar situacion se presenta para los rubros: “Acceso y
pavimentacion” (item 8b), “lluminacién Zona de Balneario” (item 8d) y “Forestacion” (item
8e). Se desconoce la cantidad y tipo de estructura del pavimento a ejecutar y de la
repavimentacion a materializar. Con respecto a la iluminacién, no se detalla la cantidad y
caracteristicas de las luminarias a instalar y, por Gltimo, para la forestacion no se indica la
superficie que debe ser reforestada y tampoco la cantidad y tipo de especies arboreas a
implantar.

Respecto a al item 8: Mejoramiento de Balneario Roque Pérez, correspondiente al Lote 1, se
observa la misma falta de datos y planos para poder cotizar los sub items: 8a, 8b, 8c, 8d y 8e.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

En las mismas, se expiden diciendo que seria imposible cotizar los trabajos con la informacion
que ha sido suministrada debido a que no se han aportado “planos y detalles constructivos™, a
partir de los cuales se puedan definir las cantidades y caracteristicas principales de los rubros
que componen dichas obras, esto es:

Villanueva: Proteccion de costa con muro + gaviones (aproximadamente 300m), Acceso Yy
pavimentacion (aproximadamente 550m), lluminacion, Servicios sanitarios, SUM y espacio
para parrillas y Forestacion.
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Roque Pérez: Relleno de cavas, SUM, lluminacién, Sector verde, Servicios sanitarios y Alteo
por refulado del camino.

Al respecto, la Empresa Contratista debera realizar la propuesta del proyecto ejecutivo y de
detalle de las mismas, incluyendo memorias descriptivas y de calculo, y determinando montos
de obra, detalles constructivos, volimenes, cantidades, etc., y presentarlas en la Direccion
Provincial de Obra Hidraulica para ser validado por la reparticion, en base al anteproyecto
preliminar descripto en los ETP y los planos entregados por el Municipio, en formato PDF,
adjuntos a  continuacion como ANEXO A  (PLIEG-2017-04894215-GDEBA-
DEDPOHMIYSPGP) y B (PLIEG-2017-04894379-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP).

Cabe destacar, que la Direccion Provincial de Obra Hidraulica, ha presentado los items
necesarios por dichas localidades, en funcion de sus requerimientos.

Consulta 2:

“Ademas del formulario “Declaracion de Mantenimiento de Oferta” que forma parte del Pliego,
es necesario presentar Poliza de Mantenimiento de Oferta de Obra Publica por el 1% del
Presupuesto Oficial?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Solamente se requiere una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta conforme lo establecido
en el clausula 19.1 de la Seccion I1. Datos de la Licitacion.
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